MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

„Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice“

I.
Smluvní strany

Obec Kostice,
IČ 00283274
Se sídlem nám. Osvobození 445/14, PSČ 691 52 Kostice
Jednající starostou Mgr. Liborem Balgou
Telefon: +420 725 111 277
E-mail: **podatelna@kostice.cz**
dále jen „**objednatel**“

a

KAVYL, spol. s r.o.
sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
jednající: ing. Romana Rousová, jednatelka
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954,
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 86-3602390257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních
Jméno, příjmení: Vladimír Troščák
Mobil: 603 162 001
E-mail: troscak@kavyl.cz
dále jen „**zhotovitel**“

II.
Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice“

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Rozsah díla je stanoven
   - projektovou dokumentací, „Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice“; soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. Martin Růžička, CSc. – Alcedo, se sídlem Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 720 95 989
   - zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice“;
   - nabídkou zhotovitele do výběrového řízení k realizaci předmětné veřejné zakázky ze dne 5.10.2022, včetně nabídkového rozpočtu.

3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních,
- provedení povinné publicity dle závazných pokynů poskytovatele finanční podpory z veřejných rozpočtů.

4. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré případné subdodavatelské práce za podmínek daných touto smlouvou a poskytuje na ně záruku v plném rozsahu, jako by je prováděl sám.

8. Podrobnější, pro zhotovitele závazné technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, rozšířené o výkaz výměr a popis požadovaných standardů, vypracovaných projektantem pro předmětnou stavbu. Tato projektová dokumentace byla předána zhotoviteli při podpisu smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržet standardy použitých materiálů dle zadávací dokumentace.

III.
Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou obou stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	**14 139 517,07 Kč**
DPH 21%	**2 969 298,58 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**17 108 815,65 Kč**

2. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů s provedením díla včetně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.). Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činností zhotovitele.

3. Překročení ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem. Cena sjednaná dle tohoto ustanovení je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou sjednanou podle zadaného rozpočtu, o němž obě strany prohlašují, že je celý a úplný. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu výstavby.

5. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů,

6. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.

7. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.

8. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem včetně jejich ocenění.

IV.
Platební podmínky

1. Práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur, vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, a to bezhotovostním převodem.

2. Cena ve faktuře musí být uvedena v Kč, vždy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve trojím vyhotovení.

3. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

4. Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury zhotovitel doloží jako přílohu faktury zjišťovací protokol, jenž bude mít tyto náležitosti: Název díla, Soupis provedených prací a dodávek (položky rozpočtu a jejich množství, jednotkovou cenu a cenu celkem). Zjišťovací protokol bude potvrzen osobou zhotovitele, objednatele a technickým dozorem.

5. Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

V.
Doba a místo plnění

1. **Předpokládaný termín zahájení stavby: listopad 2022**. Není-li konkrétní termín zahájení stavby zadavatelem a dodavatel dohodnut jinak, je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit stavbu do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele.

   Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

   Termín dokončení stavby: do 10 kalendářních měsíců ode dne zahájení stavby.

2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

3. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

4. Místo plnění díla se nachází v extravilánu obce Kostice. Zájmové území se nachází v k.ú Kostice na okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Stavbou dotčené pozemky jsou vyjmenovány v kap. B.1.1) Technické zprávy

VI.
Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení ukončení a předání díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dodání. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody.

VII.
Staveniště

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu – zápis z předání staveniště je považován za dodatek této smlouvy.

4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu jejich předání) a to zejména pravomocné stavební povolení.

5. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli jemu dostupnou dokumentaci nacházejících se sítí v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a to buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a pozemků, přičemž nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením.

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit.

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

11. Zhotovitel zajistí střežené staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

12. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

13. Reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

15. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstarává tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod uložené či vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele uvedených v tomto bodu smlouvy jsou k jeho tíži.

16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

17. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

18. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

19. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.

4. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

5. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.

6. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

   a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

   b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

   c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace

   d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

7. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

   a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
   b) časovém posunu prací
   c) kontrole jakosti provedených prací
   d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
   f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

   a) oprávnění zástupci objednatele
   b) oprávněni zástupci zhotovitele
   c) osoba pověřená výkonem technického dozoru
   d) obsahu pověřená výkonem autorského dozoru
   e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu

10. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

11. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

12. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

14. Zhotovitel je povinen za podmínek, pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn.

15. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

16. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

17. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

18. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podměty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

19. Technický dozor investora (nebo zást. objednatele) pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

20. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

IX.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel pro období provádění stavby stanoví následující **podmínku**. V rámci realizace díla lze stavební práce v zájmovém území provádět i v období mimo vegetační klid. V případě, kdy započetí prací bude provedeno v období vegetačního klidu, je možno následné práce realizovat i mimo toto období, avšak za předpokladu, že **v době od února 2023 dále, kdy by probíhala realizace díla, v rámci zájmového území, v místě mimo probíhající stavební práce, dodavatel zhotoví menší laguny pro obojživelníky**, kde budou mít prostor pro úkryt. Splnění této podmínky realizace díla je oprávněn zadavatel kontrolovat, k čemuž pověří odborně specializovanou osobu. O provedených kontrolách a jejich výsledku, popř. přijatých opatřeních budou vedeny touto osobou zadavatele záznamy ve stavebním deníku. **Nesplnění této podmínky se považuje za podstatné porušení povinností dodavatele a bude považováno za překážku provádění díla na jeho straně.**

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

13. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

15. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

16. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, nebo mu bude příslušnými orgány uložena pokuta či jiná sankce, odpovídá za ni objednateli zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

19. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

22. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

23. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

24. V případě nesouladu projektové dokumentace (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Veškeré vícepráce, změny doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

25. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
    - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy
    - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníku cen stavebních prací vydané firmou ÚRS Praha, a.s. v cenové úrovni 2022.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímajícího řízení.

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

6. O průběhu předávajícího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

    a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
    b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
    c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
    d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
    e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

   a) soupis zjištěných vad a nedodělků
   b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
   c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

10. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení zejména tyto doklady:

   a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
   b) stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací

14. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo dokončené a schopné předání.

15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

16. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel před řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

21. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.

22. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

XII.
Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

4. Záruka za jakost díla je sjednaná v délce 60 měsíců.

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

   a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
   b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
   c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

   Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

8. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla

   a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
   b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
   c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

14. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení). V takovém případě, kdy hrozí škody vzniklé z prodlení opravy, je možno vadu (havárii), oznámit i telefonicky, či e-mailem.

15. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem.

18. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIII.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku provádění díla objednatel.

2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.
Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Za živelnou pohromu se v rámci realizace předmětu díla této Smlouvy o dílo nepovažuje povodeň, jejíž následky odezní do 15 pracovních dní od nastoupání hladiny toku. Taková komplikace nemá vliv na provádění díla a dohodnuté termíny.

3. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyznání zahájit „dílčí přejímací řízení"
e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

XVII.
Další podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu kontroly státních orgánů v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zakázek, hrazených z veřejných zdrojů. Zhotovitel se zavazuje uchovávat originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu min. 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel učiní takové právní kroky, aby mezi uchazečem jako zhotovitelem a dalšími subjekty jako subdodavateli nedocházelo k postupování pohledávek souvisejících s realizováním veřejné zakázky. V případě, že k postupování pohledávky dojde, je uchazeč povinen na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu věrohodným a průkazným způsobem doložit objednateli, jakým způsobem a z jakého titulu k postoupení došlo.

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě č. ….. . Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu právního vztahu smluvních stran.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy, se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

5. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a dvě obdrží objednatel.

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy, či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.

8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, objednatel zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.

11. Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Přílohy a nedílné součástí smlouvy:
1. Rozpočet s výkazem výměr

Ing. Romana Rousová
Digitálně podepsal Ing. Romana Rousová
Datum: 2022.11.10 12:22:07 +01'00'

.....

Za zhotovitele

Mgr. Libor Balga
Digitálně podepsal Mgr. Libor Balga
Datum: 2022.11.14 12:43:04 +01'00'

.....

Za objednatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2022/073
Stavba: Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kostice Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Kostice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
ALCEDO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 139 517,07**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**14 139 517,07**	**2 969 298,58**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**17 108 815,65**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Ing. Romana Rousová
Digitálně podepsal Ing. Romana Rousová
Datum: 2022.11.10 12:22:21 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Mgr. Libor Balga
Digitálně podepsal Mgr. Libor Balga
Datum: 2022.11.14 12:43:23 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2022/073

Stavba: **Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice**

Místo:	**Obec Kostice**	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**14 139 517,07**	**17 108 815,65**
1	**násyp na p.č.6405 a 6390**	378 039,69	457 428,02
2	**zemní násypy**	3 645 374,89	4 410 903,62
3	**základová výpust**	1 489 962,95	1 802 855,17
4	**úpravy v zátopě**	8 459 139,54	10 235 558,84
VON	**vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	167 000,00	202 070,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
1 - násyp na p.č.6405 a 6390

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kostice Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Kostice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
ALCEDO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**378 039,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 039,69	21,00%	79 388,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**457 428,02**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
1 - násyp na p.č.6405 a 6390

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**378 039,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	378 039,69
1 - Zemní práce	378 039,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
1 - násyp na p.č.6405 a 6390

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**378 039,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				378 039,69
	D	1	Zemní práce				378 039,69
1	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 402,600	82,90	116 275,54
	VV		2483,6-1081"viz technická zpráva		1 402,600		
	VV		Součet		1 402,600		
2	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 405,000	26,00	140 530,00
	VV		1142+4263"viz technická zpráva		5 405,000		
	VV		Součet		5 405,000		
3	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 405,000	5,07	27 403,35
	VV		1142+4263"viz technická zpráva		5 405,000		
	VV		Součet		5 405,000		
4	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*108,100*	*118,00*	*12 755,80*
	VV		5405*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		108,100		
	VV		Součet		108,100		
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	5 405,000	15,00	81 075,00
	VV		1142+4263"viz technická zpráva		5 405,000		
	VV		Součet		5 405,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
2 - zemní násypy

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kostice Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Kostice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
ALCEDO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 645 374,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 645 374,89	21,00%	765 528,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 410 903,62**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
2 - zemní násypy

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 645 374,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 645 374,89
1 - Zemní práce	3 645 374,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
2 - zemní násypy

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 645 374,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 645 374,89
	D	1	Zemní práce				3 645 374,89
1	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	28 242,700	104,00	2 937 240,80
	VV		29295"viz technická zpráva		29 295,000		
	VV		-10523*0,1"odpočet ornice		-1 052,300		
	VV		Součet		28 242,700		
2	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 523,000	16,40	172 577,20
	VV		180*150+125*80-26477"výkres číslo C.2		10 523,000		
	VV		Součet		10 523,000		
3	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10 523,000	5,07	53 351,61
	VV		180*150+125*80-26477"výkres číslo C.2		10 523,000		
	VV		Součet		10 523,000		
4	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*210,460*	*118,00*	*24 834,28*
	VV		10523*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		210,460		
	VV		Součet		210,460		
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	7 200,000	12,00	86 400,00
	VV		900*8"výkres číslo C.2		7 200,000		
	VV		Součet		7 200,000		
6	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	7 893,000	47,00	370 971,00
	VV		7893"výkres číslo C.2		7 893,000		
	VV		Součet		7 893,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
3 - základová výpust

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kostice Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Kostice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
ALCEDO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 489 962,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 489 962,95	21,00%	312 892,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 802 855,17**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
3 - základová výpust

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 489 962,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 454 962,95
1 - Zemní práce	228 202,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	261 137,93
4 - Vodorovné konstrukce	124 526,96
8 - Trubní vedení	827 334,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 161,00
998 - Přesun hmot	6 599,77
PSV - Práce a dodávky PSV	35 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
3 - základová výpust

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 489 962,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 454 962,95
	D	1	Zemní práce				228 202,53
1	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	285,000	639,00	182 115,00
	VV		95*2*1,5"výkres číslo C.2		285,000		
	VV		Součet		285,000		
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,199	1 140,00	7 066,86
	VV		1*0,6*0,6+1,26*1,16*0,6+1,4*1,4*0,3+2,7*2,7*0,6"výkres číslo D.2		6,199		
	VV		Součet		6,199		
3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	291,199	134,00	39 020,67
	VV		285+6,199"položky dílu 1		291,199		
	VV		Součet		291,199		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				261 137,93
4	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	0,812	2 220,00	1 802,64
	VV		0,58*0,56*2,5"výkres číslo D.5		0,812		
	VV		Součet		0,812		
5	K	SPCM3202	prefabrikovaný železobetonový požerák, dvoudlužový, vni rozměr 50 x 40cm, zabudované vodící profily pro dluže	m	2,500	35 000,00	87 500,00
	VV		2,5"výkres číslo D.5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	1,237	6 150,00	7 607,55
	VV		1*0,6*0,6+1,26*1,16*0,6"výkres číslo D.2		1,237		
	VV		Součet"výkres číslo D.2		1,237		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	4,824	1 430,00	6 898,32
	VV		(1+0,6)*2*0,6+(1,26+1,16)*2*0,6"výkres číslo D.2		4,824		
	VV		Součet"výkres číslo D.2		4,824		
8	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	4,824	411,00	1 982,66
	VV		(1+0,6)*2*0,6+(1,26+1,16)*2*0,6"výkres číslo D.2		4,824		
	VV		Součet"výkres číslo D.2		4,824		
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže	t	1,614	57 600,00	92 966,40
	VV		(1+0,6)*2*0,6+(1,26+1,16)*2*0,6+1*0,6*2+1,26*1,16*2"výkres číslo D.2		8,947		
	VV		(1+0,8+2,8+2)*3,7"výkres číslo D.2		24,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,88+1,26-0,58+85,06+0,15+0,15+10,64)*(1,02+0,95)*2"výkres číslo D.3		392,266		
	VV		Součet"výkres číslo D.2		425,633		
	VV		425,633*3,033*1,25*0,001		1,614		
	VV		Součet		1,614		
10	K	350501501	Dodávka a osazení prefabrikovaného železobetonového vtokového objektu 1004/600/600mm s česlemi v rámu a U profily pro dluže	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
	VV		1"výkres číslo D.4		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	350501502	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	94,620	78,00	7 380,36
	VV		(1*2+0,6)*0,6		1,560		
	VV		(1+0,6)*2*0,6		1,920		
	VV		(1,26+1,16)*2*0,6		2,904		
	VV		(0,58+0,56)*2*1,2		2,736		
	VV		(0,95*3)*30		85,500		
	VV		Součet"výkres číslo D.2		94,620		
	D	4	Vodorovné konstrukce				124 526,96
12	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,020	1 170,00	1 193,40
	VV		1,4*1,4*0,15+2,2*2,2*0,15"výkres číslo D.2		1,020		
	VV		Součet		1,020		
13	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,680	3 580,00	2 434,40
	VV		1,4*1,4*0,1+2,2*2,2*0,1"výkres číslo D.2		0,680		
	VV		Součet		0,680		
14	K	452322171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 30/37	m3	30,211	3 960,00	119 635,56
	VV		(2,88+85,06+10,64+0,15)*1,02*0,3"výkres číslo D.3a		30,211		
	VV		Součet		30,211		
15	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,026	48 600,00	1 263,60
	VV		(1,4*1,4+2,2*2,2)*3,033*1,25*0,001"výkres číslo D.2		0,026		
	VV		Součet		0,026		
	D	8	Trubní vedení				827 334,76
16	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	100,260	194,00	19 450,44
	VV		0,1+2,88+1,26-0,58+85,06+0,15+0,25+0,25+0,15+10,64+0,1"výkres číslo D.3		100,260		
	VV		Součet		100,260		
17	*M*	*28611110*	*trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12*	*m*	*103,268*	*2 940,00*	*303 607,92*
	VV		100,26*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		103,268		
	VV		Součet		103,268		
18	K	877390440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400	kus	5,000	894,00	4 470,00
	VV		5"výkres číslo D.2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
19	*M*	*28651086*	*vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 400*	*kus*	*5,000*	*4 060,00*	*20 300,00*
20	K	877395211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 400	kus	4,000	678,00	2 712,00
	VV		4"výkres číslo D.2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
21	*M*	*28651077*	*přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 400*	*kus*	*4,000*	*3 730,00*	*14 920,00*
22	K	880101501	Napojení potrubí DN 400 na prefabrikované želbet konstrukce	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	VV		1"vtokový objekt		1,000		
	VV		2"požerák		2,000		
	VV		1"do stávajícího potrubí		1,000		
	VV		Součet"výkres číslo D.2		4,000		
23	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,000	1 820,00	7 280,00
	VV		4"výkres číslo D.2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
24	K	894212131	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 350 nebo 400	kus	1,000	12 900,00	12 900,00
	VV		1,000"výkres číslo D.2		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
26	*M*	*59224038*	*dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm*	*kus*	*1,000*	*10 900,00*	*10 900,00*
	VV		1"výkres číslo D.2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	*M*	*59224056*	*kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm*	*kus*	*1,000*	*3 540,00*	*3 540,00*
	VV		1"výkres číslo D.2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	*M*	*59224051*	*skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*4,000*	*1 650,00*	*6 600,00*
	VV		4"výkres číslo D.2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
29	*M*	*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*5,000*	*385,00*	*1 925,00*
	VV		5"výkres číslo D.2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
30	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
	VV		1"výkres číslo D.2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
31	*M*	*631260701*	*poklop nerezový hranatý včetně rámů a příslušenství 1200/1100mm B125*	*kus*	*1,000*	*22 000,00*	*22 000,00*
32	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
	VV		1"výkres číslo D.2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	*M*	*55241017*	*poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz*	*kus*	*1,000*	*5 410,00*	*5 410,00*
	VV		1"výkres číslo D.2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	11,000	145,00	1 595,00
	VV		11"výkres číslo D.2		11,000		
	VV		Součet		11,000		
35	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	53,497	4 500,00	240 736,50
	VV		(2,88+1,26-0,58+85,06+0,15+0,15+10,64)*(1,02*0,65-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D.3		53,497		
	VV		Součet		53,497		
36	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	188,766	650,00	122 697,90
	VV		(2,88+1,26-0,58+85,06+0,15+0,15+10,64)*0,948*2"výkres číslo D.3		188,766		
	VV		Součet		188,766		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 161,00
37	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	2,100	3 410,00	7 161,00
	VV		0,45*2*2+0,5*0,6"výkres číslo D.4,5		2,100		
	VV		Součet		2,100		
	D	998	Přesun hmot				6 599,77
38	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,097	410,00	6 599,77
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 000,00
39	K	767101201	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava zinkováním	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	767101202	Dodávka a osazení ocelových česlí vtokového objektu, povrchová úprava zinkováním	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
	VV		1"výkres číslo D.4		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
4 - úpravy v zátopě

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kostice Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Kostice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
ALCEDO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 459 139,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 459 139,54	21,00%	1 776 419,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**10 235 558,84**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
4 - úpravy v zátopě

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8 459 139,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 459 139,54
1 - Zemní práce	8 459 139,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
4 - úpravy v zátopě

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**8 459 139,54**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 459 139,54
	D	1	Zemní práce				8 459 139,54
1	K	111101501	Čerpání vody s patřičnými úpravami terénu po dobu výstavby	kč	1,000	35 000,00	35 000,00
2	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	3,418	25 600,00	87 500,80
	VV		10253/0,3/10000"viz technická zpráva		3,418		
	VV		Součet		3,418		
3	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	34 176,667	26,00	888 593,34
	VV		10253/0,3"viz technická zpráva		34 176,667		
	VV		Součet		34 176,667		
4	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	34 000,000	95,00	3 230 000,00
	VV		34000"viz technická zpráva		34 000,000		
	VV		Součet		34 000,000		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	44 253,000	61,00	2 699 433,00
	VV		29295"pro násypy a terénní úpravy v okolí nádrže		29 295,000		
	VV		2483,6"odvoz na parcely 6390 a 6405		2 483,600		
	VV		44253-29295-2483,6"přebytečná zemina a ornice		12 474,400		
	VV		Součet"viz technická zpráva		44 253,000		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12 474,400	31,00	386 706,40
	VV		44253-29295-2483,6"přebytečná zemina a ornice		12 474,400		
	VV		Součet"viz technická zpráva		12 474,400		
7	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	19 858,000	57,00	1 131 906,00
	VV		19858"výkres číslo C.2		19 858,000		
	VV		Součet		19 858,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kostice Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Kostice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:
ALCEDO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**167 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 000,00	21,00%	35 070,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**202 070,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**167 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	167 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	127 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Obec Kostice	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Obec Kostice	Projektant:	ALCEDO
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**167 000,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				167 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				127 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	…	1,000	21 000,00	21 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	…	1,000	19 000,00	19 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	…	1,000	24 000,00	24 000,00
4	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	…	1,000	18 000,00	18 000,00
5	K	013203000	Dokumentace stavby - manipulační řád	…	1,000	22 000,00	22 000,00
6	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	…	1,000	23 000,00	23 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	15 000,00	15 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00
8	K	072002000	Silniční provoz	…	1,000	25 000,00	25 000,00